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I. VISPARIGA DALA

BuvprojektésSanas uzsaksanai esoSie dokumenti un materiali

SIA ,Baltic Pellets Energy” dzelzcela pievedcela buvniecibas Daugavpils

stacija Dunduru iela 5D, 5H buvprojekta dzelzcela sadalas projektésana tika veikta
pamatojoties uz SIA “Dzelzcela buve” veiktajiem topografiskas uznemsanas
materialiem, izpilditiem 2014. gada novembra meénesi, SIA “Latgales ipasumi”
veiktajiem topografiskas uznemsanas materialiem, izpilditiem 2015. gada aprila
meénesi, teritorijas rekonstrukcijas materialiem - generalo planu, kuru paslaik
paraleli izpilda SIA ,,INDUSTRYPROF”, un péc SIA “Dzelzcela buve* 2014.gada
novembr veiktajiem apseko$anas materialiem.

Buvprojekts minimala sastava jauna otra inzenierbuvju grupas dzelzcela

infrastruktaras objekta buvniecibali ir izstradats, pamatojoties uz:

Valsts a/s ,,Latvijas dzelzcels” 2014.gada 14.augusta izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem Nr.GI-10.10./75-2014;

Pasutitaja SIA ,, Baltic Pellets Energy” 24.11.2014. projektésanas uzdevumu;

Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 no 19.08.2014.
“Visparigie buvnoteikumi”;

Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.530 no 02.09.2014.
,,Dzelzcela buvnoteikumi’;

Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.724 no 03.08.2010.
,2Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas notetkumi’;

CHmnlT II-39-76 "Dzelzceli ar platumu 1520mm”;

CHulT 2.0507-85 ”Rapniecibas transports’;

Latvijas buvnormativs LBN 005-99 ,InZenierizpétes noteikumi buavnieciba”,
apstiprinats ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.168 no 02.05.2000.

Latvijas standarta LVS 282-2013 ,,Dzelzcela buvju tuvinajuma un ritosa sastava
gabariti";

cittem spéka esosajiem Latvijas Republikas noteikumiem, normam un
standartiem.



II. SkaidrojoSs apraksts

1. Ievads. Esos$a situacija

Teritorija, kur ir paredzéts izvietot SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes
granulu razoSanas rupnicu atrodas apbuves gabala Dunduru iela 5D, 5H,
Daugavpili, pie dzelzcela posma Daugavpils pasazieru — Krauja. Pievienosanu pie
esosas dzelzcela infrastruktiras paredzéts veikt ar jaunieliekamo parmiju Nr.702
pie Daugavpils stacijas “B” parka sliezu cela Nr.1. Teritorija ir apméram no 170
lidz 290m platuma un lidz 450m garuma. Projektéjamas teritorijas reljefa zemes
virsmas absolatas atzimes svarstas no 102,00 lidz 106,00 m Baltijas augstumu
sistéma. Projektéjama teritorija uz doto bridi ir briva no apbuves, ir krami virziena
uz esosa dzelzcela pusi. Projektéjama buvobjekta atrasanas vieta attélota uz 1.attéla.
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2. Projekta risinajumi

Projekta paredzéts:

- pievienosanas parmijas Nr.702 ieguldisana esosaja Daugavpils stacijas “B” parka
sliezu cela Nr.1;

- savienojosa sliezu cela no pievienoS$anas parmijas lidz SIA ,,Baltic Pellets Energy”
razosanas teritorijai Dunduru iela 5D, 5H buvnieciba (ar garumu ~475 m) esosaja
dzelzcela nodalfjuma josla;

- dazado nozimes (pienemsanas-nodosanas, iekrausanas-izkrausanas, apdziSanas)
sliezu celu buvnieciba SIA ,,Baltic Pellets Energy” razosanas teritorija Dunduru iela
5D, 5H (ar kopéjo garumu ~1500 m);



- udens novadiSanas sistémas ietikoSana udens novadiSanai no projektéjamiem
sliezu celiem;

- parbrauktuvju klajuma iertkosanu uz projektéjama sliezu cela Valkas un Dunduru
ielas esoSaja apsargajama parbrauktuvé un to aprikosana ar automatisko
parbrauktuvju signalizaciju;

- gatavas produkcijas iekrausanas mezglu ar dzelzcela svariem izbuvi.

Projekta shéma ir attélota 2.attéla. Galvenie materiali un normas noraditas

tabula Nr.2.1.
Tabula Nr.2.1.

Celu virsbuves un parmijas parvedu raksturojums

;}rk Nosaukums Mj;g;e- Raditaji
1. | Pievedcela kategorija A%

2. | Minimalais radiuss plana m 200

3. | Garenprofila lielakais slipums %00 8,6

4. | Garenprofila mazakais elements m 58

5. | Zemes klatnes auggéjas dalas platums m 5,80

6. | Sliedes tips R65

- Gulsqu veids taisneés un likné ar radiusu ) drelsbetona

R=300m

8. | Gulsnu veids likné ar radiusu R<300m - koka

9 g;ljggmskalts taisnés un likné ar radiusu gab/km 1600
10. | Gulsnu skaits likné ar radiusu R<350m gab/km 1840
11. | Parmijas parvadi, jauni tips, marka R65-1/9
12. | Balasta veids - skembas
13, I(Briliisi;aqﬁlai Ss)lér}a biezums  zem  gulSpa m 0.25
14, ga;lzg%tg n}zlatums taisném un likném ar radiusu m 3.20
15. | Balasta platums Iikném ar radiusu R<600m m 3,30




3. Parvadajumu apjomi

Péc pasutitaja datiem paredzeéts:

1) iekrauSana: rupnicas gatavas produkcijas (koksnes granulu) apjoms 200
000 tonnas gada - tiks nosutits slégtos pusvagonos uz Rigas brivostas
teritoriju un Liepajas ostu.

2) izkrauSana: planots pa dzelzcelu sapemt beramo materialu (Skelda,
skaidas) atklatos pusvagonos no Latvijas un Baltkrievijas teritorijas.

Nemot véra planojamo kravas apgrozijumu (iekrausanu) apméram 200 tukst.
tonnas koksnes granulu gada un piegemot nevienmériguma koeficientu 1,20
vidéjais diennakts kravu apgrozijums var sastadit:

Qdien. = Qgada * kn. / 365
Qdien. = 200’000 * 1,20 / 365 = 658 t.

Pienemot nosacijumu, ka viena vagona celtspéja sastada 50 tonnas granulu,
vagonu padosanas un novaksanas diennakts apjoms iekrausanai sastadis:

658 / 50 = 13,15 = 14 vag./dien.

Uz pievedcela planots art veikt skeldas un skaidas izkrausanu. Nemot véra
teritotijas gabatitus un planésanu, izstradato sliezu celu planu un darbu tehnologiju,
maksimalo vagonu skaits viena padevé var sastadit lidz 33 nosacitam vienibam, t.i.
14 tuksi vagoni gatavas produkcijas iekrausanai un 19 piekrauti ar skeldam, skaidam
vagoni.

4. Pievedcela apkalpo§anas tehnologija

4.1. Visparéjie noteikumi

Projektéjamie SIA ,Baltic Pellets Energy” sliezu pievedceli tiks pievienoti
valsts a/s “Latvijas dzelzcel$” publiskas lietosanas dzelzcela infrastruktirai ar
parmiju Nr.702 pie Daugavpils stacijas “B” parka sliezu cela Nr.1. Parmija Nr.702
bus valsts a/s “Latvijas dzelzcel§” ipasuma.

SIA ,, Baltic Pellets Energy” teritorija paredzéts uzbuveét piecus sliezu celus
ar kopéjo garumu 2’229,42 m (sk. 2.attélu un tabulu Nr.4.1.):

Tabula Nr.4.1

Cela Cela Cela garums, m Cela ieti_lpiba,

Nr. nosaukums pilns lietderigais 10Osacitos
Vagonos

200 savienojosais 474,11 0 -

201 pienems$anas un nosutisanas 570,14 4711 33

202 pienems$anas un nosutisanas 527,01 415,0 29




203 iekrausanas un izkrausanas 614,15 496,6 35

204 apdziSanas strupcel§ 44,01 32,0 2

Kopa: 2°229,42 1°414,7 99

Uz pievedceliem projektéjamas parmijas Nr.101, 102, 103 bus
necentralizétas un aprikotas ar neapgaismojamiem parmiju raditajiem. Kravas un
manevru darba fronte tiks aprikota ar elektroapgaismojumu saskana ar noteiktam
normam.

Projektéjamie sliezu celi un parmijas (iznemot parmiju Nr.702) bus
pievedcela Ipasnieka SIA ,,Baltic Pellets Energy” ipasuma.

4.2. Vagonu pado$anas un novaks$anas tehnologija

Vagonu pado$ana uz SIA ,Baltic Pellets Energy” pievedceliem istenojas no
st. Daugavpils.

Sastava vagonu skaits nosakams péc uznemsanas-atieSanas celu Ne201 un
Ne202 garuma un sastada maksimali lidz 33 nosacitiem vagoniem.

Manevru sastava padosanas laiku no st. Daugavpils uz pievedcelu, stacijas

dezurants (manevru dispecers) jau ieprieks saskano ar pievedcela dezurantu.

Pirms vilciena uznemsanas pievedcela dezurantam ir pienakums nodrosinat
uznems$anas-nosutiSanas celu brivu no vagoniem un to gatavibu vilciena
uznems§anai, partraukt ritosa sastava kustibu uz pievedceliem, uzstadit dzelzcela
parmijas NelO1l un NelO3 wvilciena uzgemsanas virziena, sagatavoties vartu
atvérSanai un zinot st. Daugavpils dezurantam (manevru dispeceram) par
pievedcela gatavibu vilciena uzpemsanai. Péc $§1 zigojuma stacijas dezurants
(manevru dispecers) nosuta vilcienu uz pievedcelu un pazino pievedcela
dezurantam par vilciena nosutisanas faktisko laiku. Pievedcela dezurantam jabut
gatavam vilciena savlaicigai sagaidisanai un vartu atvérSanai (ar gabarita
nodrosinajumu).

Galvenais konduktors, padodot manevru sastavu, parliecinas par dzelzcela
parmiju NelOl un NelO3 uzstadisanas pareizibu, uzgemsanas cela brivibu un
skerslu neesamibu vilciena uznemsanai uz vienu no uznemsanas celiem No201 vai
Ne202.

Péc vilciena apturéSanas uz uznemsanas-nosutisanas cela, sastavs tiek
nostiprinats ar bremzu kurpém, lokomotive tiek atkabinata no sastava un pa brivo
celu seko uz celu Ne203 pie sastava iekrautiem un nosutisanai gataviem vagoniem.
Ja vagoni vél nav gatavi nosutiSanai, tad Saja gadijuma péc vienosanas ar st.
Daugavpils dezurantu (manevru dispeceru), lokomotive gaida vagonu iekrausanas
pabeigsanu vai atgriezas uz staciju bez vagoniem. Kad vagoni ir gatavi nosutiSanali,

lokomotive piestiprinas pie sastava, zem vagoniem izgemas bremzu kurpes un



sastavs ar izbrauksanu uz savienojoso celu Nr.200 parliekas uz briva uznemsanas-
nosutiSanas cela. Péc sastava nostiprinasanas tiek veikti manevri ieradusos vagonu
parvietosanal no uzgemsanas-nosutisanas cela uz iekrausSanas-izkrausanas celu
Ne203. Péc vagonu nostiprinasanas lokomotive seko uz pienemsanas-nosutiSanas

celu pie nosutisanai gatava vilciena sastava.

Péc lokomotives piekabinasanas pie sastava zem vagoniem tiek iznemtas
bremzu kurpes, tiek veikta automatisko bremzu pilna parbaude, parbaudas skérslu
neesamiba vilciena nosutiSanai un nosutiSanas marsruta gataviba. Galvenais
konduktors (vai lokomotives masinists) zino st. Daugavpils dezurantam (manevru
dispeceram) par vilciena gatavibu nosutiSanai no pievedcela uz staciju.

Parmiju parliksanu uz pievedceliem veic vilcienu konduktors. Veicot parmiju
parliksanu, vilcienu konduktoram japarliecinas, ka parmijas atrodas attieciga
stavokll péc marsruta, japarbauda to darbderigums, un tikai péc tam japadod
lokomotives masinistam signals uzsakt kustibu. Manevru darbu uz pievedceliem
vada vilcienu konduktors péc SIA ,Baltic Pellets Energy” atbildigas personas
noradijuma, kur§ dod konkrétus noradijumus par vagonu novietosanu. Padodot un
novacot vagonus uz pievedcela, vilcienu konduktoram jasaskano darba plans ar
SIA ,Baltic Pellets Energy” atbildigo personu. Pirms vagonu padoSanas
(novaksanas) vilcienu konduktoram ir japarliecinas par to, ka iekrausanas un
izkrausanas darbi ir pabeigti, krava atrodas gabarita robezas un nav skérslu kustibai.

Vagonu padosana (novaksana) uz pievedceliem tiek veikta visu diennakti.
Veicot manevru darbus, vilcienu konduktors un lokomotives masinists izmanto
manevru radiosakarus. Radiosakaru bojajuma gadijuma tiek izmantoti rokas un
skanu signali. Gadijumos, ja lokomotives masinists nedzird vilcienu konduktoru,
vinpam jaapstadina manevru sastavs un japarliecinas, kur atrodas vilcienu
konduktors.

Ritosa sastava nostiprinasanu veic vilcienu konduktors lidz lokomotives
atkabinasanai no sastava, uzbraucot uz bremzes kurpes slieces. Vagonu
nostiprinasanu uz pievedceliem veic vilcienu konduktors, izmantojot SIA ,,Baltic
Pellets Energy” bremzes kurpes.

Manevru darbu veiksana uz pievedceliem notieck ar ieslégtam un

parbauditam vagonu automatiskam bremzém.

Talako manevru darbu uz pievedcela (vagonu parvietosanu iekrausanas-
izkrausanas frontes robezas) veic SIA ,Baltic Pellets Energy” pievedcela
lokomobilis.

Detalizétakas darbibas ar vilcienu, vagoniem, piebraucamiem un kravas
dokumentiem, visu darbinieku pienakumi kuri piedalas pievedcela apkalposana,
tieck noteikts dokumentos, kas reglamenté vigu darbibas un atbildibu. Pievedcela



apkalposanas darba tehnologija, darbibu seciba un izpilditaji var mainities péc pusu
vienosanas, kas ir iesaistitas $aja procesa.

Par pareizu kravas sagatavosanu parvadasanai, to iekrausanu un nostiprinasanu,
vagonu attirfSanu un nostiprinajuma rekvizitu nonemsanu péc izkrausanas, par
vagonu saglabasanas nodrosinasanu iekraujot un izkraujot kravas atbild

komersants, kas veic krausanas darbu pievedcelos.

Péc vagonu izkrauSanas tie ir jaiztira no atlikusas kravas, péc tam tie jaaiztaisa

un janobloke ar slégsanas mehanismu (vagons jasagatavo transporta stavokl).

Konkretak un detalizétak manevru darba kartiba, vagonu nostiprinasanas
kartiba, satiksmes drosSibas pasakumi, veicot manevru darbus, un citi jautajumi, kas
ir saistiti ar SIA ,,Baltic Pellets Energy” pievedcela ekspluataciju, tiks atspoguloti
vietéja instrukcija par valsts a/s “Latvijas dzelzcel$* Daugavpils stacijai pievienoto
SIA ,,Baltic Pellets Energy” pievedcelu apkalposanas un kustibas organizé$anas
kartibu.

5. SlieZu celu dala:

Pievedcela pievienosanai pie esosa Daugavpils stacijas “B” parka sliezu cela
Nr.1 un paréjie pievedcela parmijas parvadi: paredzeéta jaunas parmijas R-65 tipa ar
krustena matku 1/9 uz koka brusam iebuve. Pievedcela parmijas paredzets aptikot

ar rokas parslégsanas mehanismiem.

Sliezu cela ir paredzéta R-65 tipa sliezu izmantosana, tas savienojot ar metala
4-caurumu uzliktniem. Taisnajos posmos un ltknés ar R=2300 m ir paredzéta
dzelzsbetona gul$nu izmantosana ar elastigajiem stiprinajumiem. Liknés ar
R>350m dzelzsbetona gulsnu skaits — 1600 gab./km), liknés ar 300m<R<350m
dzelzsbetona gul$nu skaits — 1840 gab./km, bet liknés ar R<300 m ir paredzéta
skujkoka gul$nu izmantosana ar elastigajiem stiprinajumiem (koka gul$gu skaits —
1840 gab./km). Cela un parmijas balastésanai paredzéts izmantot Skembas ar
frakciju 31,5 — 63 mm atbilstosi standarta EN 13450:2003 prasibam. Skembu slana
minimalais biezums zem gulna pienemts 25 cm. Skembu balasta prizmas
minimalais platums taisném piegemts 3,20 m , bet ltknem — 3,30 m.

Projektéjamais pievedcel§ plana tiks izvietots taisnés un ltknés ar minimalo
radiusu 200 m, profila — laukuma (iznemot savienojoso celu Nr.200, kas
ieprojektéts ar slipumiem.

Celu profili tiks salagoti ar paslaik esosa dzelzcela sliezu galvinas augséjas

dalas atzImém un eso$a Valkas/Dunduru ielas parbrauktuves atzimém.



6. Udens novadi$anas sistémas

Péc geotehniskas izpétes bus pienemts tehniskais risinajums virsmas udegu

novadiSanai no projektéjamiem sliezu celiem.
7. Dzelzcela inZenierbiivju sadala.

7.1. Parbrauktuves

Projektéjamais SIA ,,Baltic Pellets Energy” pievedcels (savienojosais sliezu
cel§ Nr.200) skérso esoso parbrauktuvi Valkas un Dunduru iela. Autocela un
dzelzcelu krustosanas legkis ir 90°. Parbrauktuves klajumu izbuvi paredzéets veikt
no dzelzsbetona platném DZP tipa. Esosa parbrauktuves klajuma platums — 11,2m
(7 platnes x 1,6 m).

7.2. Zogi un varti

SIA ,,Baltic Pellets Energy” teritorija tiks apzogota, ka ari tiks izbuveéti
iebrauksanas — izbrauksanas dzelzcela varti. Zogs un dzelzcela varti tiks ierikoti ta,
lai nodrosinatu 2013.gada Latvijas standarta LVS 282 | Dzelzcela buvju tuvinajuma
un rito$a sastava gabariti” prasibu izpildi. Zogs tiks uzstadits ne mazak ka 3200 mm
attaluma no cela ass un vartu sastavdalas atverta stavoklt ne mazak ka 2450 mm no
cela ass.

7.3. ElektroapgaismosSana

Manevru darba un kravas frontes rajonu elektroapgaismosana tiks iertkota
péc tehniska projekta risinajumiem ta, lai nodrosinatu sekojosu nepieciesamo péc
normam minimalo apgaismojumu:

- 20 lukss — kravas frontes robezas;

- 5 lukss — manevru darba frontes robezas.

8. Signalizacijas un sakaru dala:
8.1. Signalizacija

Projektejama SIA ,,Baltic Pellets Energy” pievedcela savienojosa sliezu cela
Nr.200 tuvinasanas iecirkni pie parbrauktuves Valkas Dunduru iela tiks aprikoti ar
sliezu kédém — tiks ieprojektéta automatiska parbrauktuvju signalizacija.



8.2. Sakari starp Pasutitaju un LDz

Tiesie sakari starp Pasutitaju un dzelzcela atbildigajiem darbiniekiem notiks
ar telefona palidzibu. Ricibas kartiba un apmaina ar informaciju starp Pasutitaju un
dzelzcela atbildigajiem darbiniekiem detalizétak bus izklastita vietéja instrukcija par
SIA ,,Baltic Pellets Energy” pievedcelu apkalposanas un kustibas organizésanas
kartibu.

9. InZenierrisinajumu dala:
9.1. Buavkonstrukcijas

Sliezu cela gala uz strupcela paredzéts ierikot strupcela atbalstu un apbért to
ar tipveida balasta prizmu.

Dzelzcela zona virs sliezu cela Nr.203 tiks izbuvéts siloss, kur§ paredzéts
gatavas produkcijas iekrausanai. Siloss tiks izbuvéts ta, lai nodrosinatu 2013.gada
Latvijas standarta LVS 282 , Dzelzcela bavju tuvinajuma un rito$a sastava gabariti”
prasibu izpildi.

9.2. InZenietkomunikaciju skérsosana

Projektéjamais dzelzcel§ skérso dazadas esoSas inzenierkomunikacijas:
udensvadu D400, kas ir STA “Daugavpils udens” Ipasums, sakaru kanalizaciju, kas
ir SIA “Lattelekom” ipasums, Daugavpils pilsétas lietusudens kanalizacijas sistému
un pilsétas apgaismojuma sistému, kas ir Daugavpils pilsétas pasvaldibas iestades
“Komunalas saimniecibas parvalde” ipasums, elektriskus kabelus, kas ir AS
“Sadales tikls” Ipasums un SCB, sakaru un elektrokabelus, kas ir valsts a/s ,,Latvijas
dzelzcel§” 1pasums. Projektéjot un buvéjot sliezu celu, inzenierkomunikaciju
skérsosana tiek iertkota saskana ar ieintereséto organizaciju izdotiem tehniskajiem
noteikumiemiem.

9.3. Vides aizsardzibas pasakumi

Projekta netiks ieklauti nekadi pasakumi, kas butu pretruna ar vides
aizsardzibu. Bavdarbu laika bavuzgémeéjam jaievero visi tehniskajos noteikumos un
likumdosana noteiktie nosacijumi vides aizsardzibas, taja skaita piesarnojuma,
troksnu un puteklu emisijas jomas. Projekta realizacija ir paredzéta tikai vides
prasibam atbilstosu buvizstradajumu un buvniecibas tehnologiju izmantosana,
neradot nekadu papildus slodzi eso$ajai vides situacijai. Visi buvniecibas darbi tiks
veikti stingri ieverojot drosibas tehnikas prasibas un atbilstosus noteikumus
darbam uz sliezu celiem vai to tuvuma.



9.4. DroSibas tehnika

Visi buvniecibas darbi tiks veikti stingri ievérojot drosibas tehnikas prasibas
un atbilstosos noteikumus darbam uz sliezu celiem vai to tuvuma.

Veicot darbus buvlaukuma, stingti jaievéro ugunsdrosiba.

Ipasa uzmaniba japievérs prasibam, kidas nosaka:

- Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi (TEN);

- Noteikumi par dzelzcela signalizacijas sistémam;

- Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi attieciba uz vilcienu kustibu
un manevru darbu;

- Noteikumi par darba drosibas un veselibas aizsardzibas organizéSanas un
darba vietu iekarto§anas prasibam buvlaukumos;

- Darba aizsardzibas noteikumi celu saimnieciba.

10. Bavdarbu organizacijas dala

Pirms buvdarbu uzsaksanas buvuznémeéjam ir jasagem buvatlauja Valsts
dzelzcela tehniskaja inspekcija, kas 10 dienu laika jaregistre Daugavpils pilsétas
domes pilsétplanosanas un buvniecibas departamenta.

Péc buvatlaujas registrésanas buvuzgeméjam atbilstosi LBN 310-05 ,,Darbu
veiksanas projekts” jaizstrada un ar Pasutitaju jasaskano Darbu veik§anas projekts.
Buvdarbus SIA ,,Baltic Pellets Energy” dzelzcela pievedcela buvniecibai ir javeic
seciba, kura bus atrunata Darbu veik§anas projekta.

Pirms buvdarbu uzsaksanas Latvijas Republikas buvnormativos noteiktaja
kartiba SIA ,Baltic Pellets Energy” un valsts a/s ,Latvijas dzelzcel$s” janosledz
ligums par privatas lietosanas dzelzcela infrastrukturas pievienosanu valsts a/s
wLatvijas dzelzcels” publiskas lietosanas dzelzcela infrastruktarai: SIA |, Baltic
Pellets Energy” parmija Nr.702, kura tiks iebuvéta, lai nodrosinatu minéto
pievienosanu klus par LDz publiskas lietosanas dzelzcela infrastruktaras sastavdalu
un LDz ipasumu Latvijas Republikas Civillikuma izpratne.

Veicot zemes klatnes un sliezu celu darbus, janem véra apakSzemes un
virszemes komunikacijas, pie tam japazino attiecigo organizaciju parstaviiem. Lidz
pamatdarbu  sakumam jabut izpilditiem visiem sagatavoSanas darbiem.
Komunikaciju aizsardzibu, padzilinasanu, parbuvi utl. javeic pirms zemes klatnes
dzelzcelam izbuves darbu sakumam. Pirms darbu uzsaksanas jasanem no valsts a/s
wLatvijas dzelzcels” Celu distances Latgales regiona Tehniskas dalas un LDz
Signalizacijas un sakaru distances Daugavpils regionala centra rakstiska atlauja
darbu veiksanai dzelzcela nodalijuma josla un dzelzcela komunikaciju aizsargjosla.

Stradajot uz funkcionéjosajiem celiem, ka ari pie sliezu celiem, kur vilcienu
kustiba netiek slegta, darbi javeic ar paaugstinatu uzmanibu un ar stingru darbu
vaditaja kontroli. Sadarbojoties ar dispeceru un stacijas vadibu, nepiecieSamibas
gadijumos japieprasa vilcienu vai sastavu atruma samazinasana. Buvdarbu izpildes



laika nekavéjoties jaiesniedz informacija Daugavpils stacijas priekSniekam un
vilcienu dispeceram par visam notikusajam izmaigam, kas ietekmé kustibas drosibu
un dzelzcela apkalpojosa personala darba drosibu.

Péc buvdarbu pabeigSanas buvi pienems ekspluatacija
tehniska inspekcija.

Valsts dzelzcela

11. SIA ,,Baltic Pellets Energy” un valsts a/s ,Latvijas dzelzcel§”
savstarpéjas attiecibas

Visas pievedcela parvalditaja (fpasnieka) savstarpéjas attiecibas SIA ,,Baltic
Pellets Energy” ar valsts a/s ,Latvijas dzelzcels” un tas struktirvienibam tiks
noteiktas pamatojoties uz spéka esosam likumdosanas normam, liguma par vagonu
padosanu un novaksanu, vietéjo instrukciju par pievedcela apkalposanas kartibu un
citam vienosanam par kopéjas lietoSanas dzelzcela infrastruktaras iekartu
uzturé$anas un apkalposanas kartibu.

Vieteja instrukcija jaizstrada pievedcela Ipasniekam, jasaskano ar Daugavpils
stacijas prieksnieku, Daugavpils ekspluatacijas iecirkna vaditaju un SIA ,,LDZ
Cargo” vaditaju. Vietéjam instrukcijam ir jabut apstiprinatam noteikta kartiba.
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